



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITA'

P FESR
SICILIA 2014-2020

Progetto a valere sull'Azione 4.1.1 del PO FESR 2014-2020 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo"

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE
AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI CATANIA VIA DOTTOR CONSOLI 80, CATANIA

Tavola	PROGETTO ESECUTIVO	Scala
V	QUADRO ECONOMICO	-

REVISIONI		
N.	Descrizione	Stato
Nome file:		

Catania, li - 6 DIC. 2019

I PROGETTISTI

Arch. Ida Maria Baratta

Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo

Ida Maria Baratta



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Valeria Vadalà

Valeria Vadalà

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO ART. 16 D.P.R 207/2010

A)	Importo lavori a base d'asta	€	800.352,05
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	33.291,74
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	767.060,31
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B 01	Imprevisti sui lavori	€	18.207,98
B 02	IVA su lavori il 10%	€	80.035,21
B 03	Oneri di conferimento a discarica	€	8.000,00
B 04	Spese per pubblicità gara	€	4.000,00
B 05	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	1.500,00
B 06	Versamento ANAC	€	375,00
B 07	Spese tecniche per redazione attestato di prestazione energetica	€	3.000,00
B 08	Spese tecniche per progettazione esecutiva degli impianti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al netto del ribasso	€	11.618,09
B 09	Incentivi per funzioni tecniche il 2%	€	16.007,04
B 10	IVA e cassa su competenze tecniche	€	3.929,34
	Spese di carattere strumentale sostenute dall'Amministrazione aggiudicatrice:	€	1.000,00
B 11	Assicurazione RUP		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	147.672,66
C)	Economie di ribasso d'asta		
C 01	Economie ribasso affidamento progettazione esecutiva impianti e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	26.712,80
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	974.737,51

Catania 06/12/2019

I progettisti

Arch. Ida Maria Baratta



Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo



