

AREA TECNICA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI POPOLARI SITI IN
VIA CANTONE SANTO A CATANIA
CUP G69J21018660001 - CIG 9315956A15**

CHIARIMENTO

Con riferimento all’appalto in parola ed in particolare all’**importo complessivo dell’appalto**:

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 4.168.909,69, di cui € 3.955.521,23 per lavori, compresi € 32.480,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 213.388,46 per progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase progettuale.

SI CHIARISCE

Che per mero errore il costo della sicurezza indicato non tiene conto, seppur quantificato, del costo relativo alle opere provvisorie della sicurezza, pertanto lo stesso è da intendersi di diverso importo, motivo per cui l’**importo complessivo dell’appalto** deve leggersi come segue:

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 4.168.909,69, di cui € 3.955.521,23 per lavori, compresi € 281.263,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 213.388,46 per progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase progettuale.

Per quanto sopra il termine di scadenza è posticipato alle ore 12.00 del giorno 05/09/2022 e la prima seduta di apertura delle offerte avrà luogo il giorno 15/09/2022 alle ore 10.00.

Le seguenti modifiche del corredo del CIG del portale SIMOG sono state comunicate ad ANAC.

Catania, 3 agosto 2022

Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott. Arch. Salvatore Lentini