

Oggetto: Affidamento servizi di ingegneria ed architettura per progettazione esecutiva degli impianti e coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, ai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs n. 50/2016" per i lavori di **"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA, VIA DOTTOR CONSOLI 80, CATANIA"** - C.I.G. Z4F28F84D5 C.U.P. G68J18000060006 CODICE CARONTE SI_1_19964 - PROCEDURA di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 9 bis, del D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i., come per ultimo modificato dalla L. 55 del 14/06/2019 - CRITERIO MINOR PREZZO
Importo complessivo del corrispettivo professionale: € 38.330,89

VERBALE DI GARA N.4

L'anno duemiladiciannove, il giorno 2 del mese di agosto, alle ore 9.00, in Catania via Dottor Consoli n. 80, nei locali dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di Gara, costituita, giusta nota prot. n. 9747 del 01/08/2019, dai sigg.:

- **Dott. Ing. Valeria Vadalà**, dipendente IACP Catania - Presidente di gara;
- **Dott.ssa Luisa Balsamo**, dipendente IACP Catania, Componente in qualità di Responsabile dei procedimenti di gara;
- **Dott. Pierpaolo Sibillia**, dipendente IACP Catania, Componente Segretario verbalizzante in sostituzione dell'arch. Mario Pellizzeri (v. nota prot. n. 9747 del 01/08/2019),

Si riprendono le operazioni di gara sospese, come da verbale n. 3 del 01/08/2019, e si procede all'apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa, verificandone il contenuto e accertando che la documentazione in essa contenuta sia stata regolarmente firmata digitalmente.

Si riporta di seguito l'elenco delle buste e l'esito dell'esame della documentazione:

Operatore	P.IVA	Pec	Esito
FORTUNA PASQUALE FRANCESCO	03364370878	pasquale.fortuna@ingpec.eu	Ammesso con riserva
Santamaria Roberto	03721600876	robertogiuseppe.santamaria@archiworldpec.it	Ammesso con riserva

Alle ore 14.00, completata l'apertura delle buste amministrative ed il relativo esame si sospende la seduta e la si rinvia al 5/08/2019.

Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto.

F.TO Dott. Ing. Valeria Vadalà

F.TO Dott.ssa Luisa Balsamo, Componente.

F.TO Dott. Pierpaolo Sibillia, Componente e Segretario verbalizzante