

Oggetto: APPALTO DEI "LAVORI DI RECUPERO DELLA PALAZZINA "A" DEL PLESSO POPOLARE SITO IN VIA REGINA DEL CIELO IN FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) - PROG. 1815".

CIG: 7987152656 CUP: G73I18000150001

Importo complessivo appalto (compresi oneri per la sicurezza):	€	772.718,87
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€	29.015,24
Importo Soggetto a Ribasso	€	743.703,63

PROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA

VERBALE DI GARA N. 2

L'anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di Ottobre, alle ore 08:30, in Catania via Dottor Consoli n. 80, nei locali dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di Gara, costituita, dai sigg.:

- **Dott. Arch. Ida Maria Baratta** , dipendente IACP Catania – Presidente della Commissione;
- **Sig.ra Rosa Battiato, componente**, dipendente IACP Catania;
- **Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente e segretario verbalizzante**, dipendente IACP Catania,

riprendendo le operazioni di gara sospese, come da verbale n. 1 del 15/10/2019 e con le procedure indicate nello stesso, procedendo all'apertura della **Documentazione Amministrativa - Busta A**, verificando il contenuto per l'ammissione.

N.	Ditta	Indirizzo	P. IVA	PassOE	Esito
1	Miano Mario	Via Stretto II Croce Maloto n. 4, Barcellona P. G. (Me)	01801820836	6335-1135-5017-9960	AMMESSA
	CONPAT SCARL	Viale Giulio Cesare n. 71, Roma	06044391214	9004-9096-9800-3825	AMMESSA CON RISERVA
2	Motivazione: Omette la presentazione della seguente documentazione: - DGUE in formato PDF della ditta esecutrice F.G. GROUP srl. Si determina, a conclusione della fase di esame della documentazione amministrativa, di inviare a mezzo PEC la richiesta di integrazione, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 , che dovrà essere riscontrata nel termine di 7 gg dal ricevimento della stessa, pena esclusione.				

Alle ore 12:15, si decide di sospendere la seduta e la si rinvia, aggiornandola, alle ore 8:30 di martedì 22/10/2019.

Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto.

F.TO Dott. Arch. Ida Maria Baratta, Presidente.

F.TO Sig.ra Rosa Battiato, componente.

F.TO Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente e segretario verbalizzante.