

Oggetto: APPALTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI SITI IN VIA TRINACRIA N.1-3-5 COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA (CT) PROG. 410/RE/CT".

CIG: 77772158D7 – CUP: G35J12000090005

Importo complessivo appalto (compresi oneri per la sicurezza):	€ 602.150,33
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 65.513,33
Importo Soggetto a Ribasso	€ 536.637,00

**PROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA
VERBALE DI GARA N. 11**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 02 del mese di Maggio, alle ore 9:10, in Catania via Dottor Consoli n. 80, nei locali dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di Gara, costituita, giusta nota prot. n. 4042 del 27/03/2019, dai sigg.:

- **Geom. Marco Rapisarda**, dipendente IACP Catania – Presidente della Commissione;
- **Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente**, dipendente IACP Catania,
- **Dott. Geom. Roberto Gravina, componente e segretario verbalizzante**, dipendente IACP Catania;

riprendendo le operazioni di gara sospese, come da verbale n. 10 del 29/04/2019 e con le procedure indicate nel verbale n. 1, procedendo all'apertura della **Documentazione Amministrativa - Busta A**, verificando il contenuto per l'ammissione.

N.	Ditta	Indirizzo	P. IVA	PassOE	Esito
	ITALCANTIERI SRLS (Mandatara)	Via Ungaretti, n. 6, 97100 Ragusa	01550700882		
	Consorzio stabile appaltitaly (Mandante)	Via della Resistenza, n. 5, 87036 Rende (CS)	03488410782	5651-9261-2072-1270	AMMESSA CON RISERVA
37	Motivazione: La certificazione di cui all'art. 3 c. 1 let. mm del DPR 207/2010 prodotta dalla ditta Mandataria, risulta scaduta, pertanto la riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non può essere applicata alla Garanzia Fidejussoria Provvisoria stipulata; Mancano per tutti gli operatori economici interessati: la dichiarazione che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le dichiarazioni di cui al punto VI lett. l) n) p) q) del disciplinare di gara. Mancano le dichiarazioni sul casellario giudiziale e carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come richiesto al punto VI o) del disciplinare di gara relativamente alla Mandataria; Dalla documentazione allegata si evince che non è presente il documento "DGUE" in formato .pdf come richiesto al punto IV del disciplinare di gara, della Mandataria; Manca la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 b-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei soggetti indicati dall'art. 80 dello stesso D.Lgs della Mandataria;				

La dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del direttore Tecnico della Mandataria non è firmata digitalmente; Manca la dichiarazione di cui al punto VI lett. m) del disciplinare di gara, della Mandataria; Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di trasmettere la suddetta documentazione e la Garanzia Fidejussoria Provvisoria senza l'applicazione della riduzione del 50%. Si assegnano gg. 7 dal ricevimento della richiesta, pena esclusione.
--

Alle ore 13:55, si decide di sospendere la seduta e la si rinvia, aggiornandola, alle ore 9:00 di venerdì 03/05/2019.

Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto.

F.TO Geom. Marco Rapisarda, Presidente.

F.TO Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente.

F.TO Dott. Geom. Roberto Gravina, componente e segretario verbalizzante.